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UMOWA NR ............. /2014 PROJEKT
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANENR ................ 12014
Zawarta wdniu ... w Barlinku pom¢dzy: Wspdlnota Mieszkaniowg Nieruchomaosci przy

ul. Sw. Bonifacego 1w Barlinku, w imieniu ktérej dziataBarlineckie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spétka z 0.0. w Barlinkawanym dalej w tedcie Zamawiajgcym reprezentowanym przez:
1. Elzbiete Walczyriskg  -Prezes Zarzgdu,

zwanym dalej WWykonawcg”.
zawarta
zostafa niniejsza umowa o0 ngstijacej tresci:

81
Definicja i interpretacja

Na potrzeby niniejszej umowy naptijgce stowa i wyraenia kedg mialy znaczenie po#sgj im przypisane

chyba,ze kontekst wymaga inaczej:

1) Wykonawca — oznacza wykonawc robét kedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pdp to jest
tozsame/réwnoznaczne z gojem Wykonawca Robat.

2) Kontrakt - oznacza niniejsgumowe.

3) Nadzor Inwestorski — oznacza firmn upowaniong przez Zamawiagego do zargzania zadaniem, czyli
podejmowania dziatai decyzji organizacyjnych oraz technicznych gzminych z realizagj niniejszej
umowy, wytoniora odrebnym posgpowaniem. Pajcie Nadzoru Inwestorskiego jestzgame/rownoznaczne
z pogciem lrzyniera Kontraktu.

4) Odbidr czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania ckneego etapu robét. Odbidr geiowy nie
rozpoczyna biegu okresgkojmi i gwarancji. Odebrane e¢&iowo przez Zamawiafego prace, pozostaj
nadal pod kontrgl Wykonawcy, na Zamawiggego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialé@ protokét
odbioru czsciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5) Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizact rob6t budowlanych uznaje¢sia zak@czom
wowczas gdydcznie zachodgnizej wymienione warunki:

a) Wykonawca zakaczyt roboty budowlane oble niniejsa umowg, w tym uporzdkowat teren
inwestyciji,

b) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do DzikarBBudowy o zakfczeniu robét budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdegjtaki stan rzeczy.

6) Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kdaira przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uytkowania po pozytywnym zakeozeniu odbioréw agciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidiowy przedmiotu wyo Dokonanie odbioru
koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu adbkaicowego. Odbiér kacowy rozpoczyna
bieg k£kojmi i gwarancji dla calej inwestyciji.

7) Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okreswgkojmi i gwarancji i usuniciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiagego dokument pwviadczajcy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego od

wad. Wraz z odbiorem ostatecznym gpstpetne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzagrot
zatrzymanej axci zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy.

8) Zakonczenie realizacji umowy - za zakéczenie realizacji umowy uznaje¢spodpisanie protokotu
odbioru ostatecznego, a data podpisania protokdhioou ostatecznego jest dazakmczenia realizacji
umowy.

9) Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzgja czynnéci odbioru kdicowego, powotana przez
Zamawiajcego z udzialem zainteresowanych Stron.

10) Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawtago protokolarnie, na ktérymedizie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestraerdjmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.



11) Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, wykonawczy opracowany celemzeprowadzenia
inwestycji wraz ze zgtoszeniem robét, na podstdudeego mana realizowa roboty budowlane.

12) Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodniet.aust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlang Oz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
Kompletn@¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdzaepinym éwiadczeniem o jej
kompletndci i prawidtowasci wykonania wswietle zapiséw ww. ustawy Kompletéio dokumentacji jest
réwniez potwierdzana przez Nadzoér Inwestorski.

13) Wada — cecha zmniejszgga warté¢ wykonanych robét lub ugnzen ze wzgbdu na cel oznaczony w
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumergatgmawiajcego lub obowdzujacymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robo6t, wigedtechniczg, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa, jak rownigrak stanu robot lub wdzen, o istnieniu ktérego Wykonawca
zapewniat.

82
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizagjiermomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego obejmujca remont dachu z dociepleniem, dociepleniescian
zewretrznych, izolacje p.wilgociowa $cian podziemia i wymiare instalacji gazowej przy ul. Sw.
Bonifacego 1 w Barlinku.

2. Wykonawca zobowgzuje s¢ wykona& przedmiot umowy z nalgta starannécia, zgodnie z wiedg
techniczim, obowizujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz nanmna

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawigjej wymienione dokumenty opisige przedmiot
umowy:

1) niniejsza umowa,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Kosztorys ofertowy.

Dokumenty te naley uwaza¢ oraz odczytywa i interpretowa jako cz$¢ niniejszej umowy, w  kolejrigi
wskazanej powsej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw wirhy¢ odczytywane w takiej same;j
kolejndéci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujce przedmiot umowy natg traktowa jako wzajemnie siwyjasniajace i uzupetniajce
w tym znaczeniu,ziw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejascioub wieloznaczngi Wykonawca
nie kedzie magt ograniczyzakresu swojego zoboaziania, ani zakresu nalgtej staranngci.

5. Wykonawca éwiadcza, & zapoznat si z dokumentagj opisupca przedmiot umowy, o ktérej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu oraze jest w petniswiadomy warunkéw kontraktowych i wynikgjych z nich
nastpstw i nie wnosi do nich zastrzs.

83
Termin realizacji umowy oraz okres gwaranciji i rekojmi

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcianigjszej umowy do dnia podpisania protokotu
ostatecznego.

2. Termin zaka@czenia realizacji robot budowlanych roboty instalacyjne do dnia.................2014r,
roboty ogolnobudowlane da..............2014r. Zakaczenie realizacji rob6t budowlanych zostato
zdefiniowane w 8§ 1 pkt 5 niniejszej umowy.

3. Okres gwarancjustala sj na 60 miesicy liczone od daty podpisania protokotu odbiorid@vego.

4. Okres ekojmi ustala sj na 36 miesicy liczone od daty podpisania protokotu odbioruidmwvego (okres
rekojmi dla Wykonawcy zostat rozszerzony do 36 miegizgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5. Inne terminyzwigzane z realizagjprzedmiotu umowy:

1) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawdgjprzekae Wykonawcy teren budowy — do dnia
lub w dziern przekazania terenu budowy Zamawij przekae Dziennik Budowy oraz dokumentacje
projektows,

2) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykasawozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczcie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

3) wterminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umoWykonawca pisemnie wska Zamawiajcemu
osoby petjce funkcje kierownika budowy i kierownikéw roboétamzowych wraz z dokumentami
potwierdzagcymi ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty adaniu stosownych uprawiid
przynalenosci do Izby Irzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalerowniez przediay¢ wniosek o
zmiare osoby funkcyjnej na inn niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztmej w przetargu
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poprzedzajcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osobyzim@ jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejgaimows,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dogtarZamawiajcemu dokument
potwierdzajcy ubezpieczenie odpowiedziaked cywilnej oraz dokument potwierdzaaly ubezpieczenie
ryzyk budowlanych,

5) czynnaci odbiorowe rozpocgge zostan w ciggu 14 dni od zigenia Zamawiajcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniumietnaci i prawidtowdci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

. Pozostale terminwyznaczone Wykonawcy olflene zostalty w pozostatych paragrafach niniejsnapury.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Zapewnienie wykonania i kierowania robotamiegiami niniejszz umowy przez osoby posiadgie stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowyb(linna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy,

powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdét beamvych keda petnity osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy ztgonej w wyniku negocjacji cenowych poprzedzgich zawarcie niniejszej umowy.

Dostarczenie Zamawigemu dokumentu potwierdzapgo ubezpieczenie odpowiedziadoiocywilnej oraz

dokumentu potwierdzagego ubezpieczenie ryzyk budowlanych (w terminiedM od daty podpisania

umowy).

Rozpoczcie wykonywania robot obfych zgtoszeniem w ggu 14 dni od daty przekazania Wykonawcy

terenu budowy. Rozpoezie wykonywania robét potwierdzinalezy wpisem w Dzienniku budowy.

W zakresie terminowéei Wykonawca jest zobowzany do:

1) realizacji rob6t budowlanych w terminie okienym niniejsa umowy

2) bezzwlocznego powiadamiania nasmie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawgeggo o wszelkich
mozliwych zdarzeniach i okoliczdeiach mogcych wptyrg¢ na opénienie robo6t budowlanych i termin
zakaczenia robét budowlanych.

Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z ustawa Prhudowlane i dokonywanie w nim wpisow na

biezaco.

Wypetnianie i realizacja poletavpisanych do Dziennika Budowy.

Prowadzenie Kgi Obmiaru.

. Opracowanie planu bezpiedmtwa i higieny pracy.
. Przegcie terenu budowy, jego zagospodarowanie orbgzmeczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia

robét, zapewnienie nalgtego tadu i porgdku, a w szczegdlroi przestrzeganie przepiséw BHP na terenie
budowy na koszt wtasny Wykonawcy.

Urzadzenie i oznakowanie terenu budowy oraz utrzymywamzinakowania w stanie najgym przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych i do dnia odbikoacowego.

Zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru mienveszelkich wymaganych przepisami zabezpiécze
p.paz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petigjwiedzialnéci materialnej.

Zabezpieczenie pod wzglem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania dbboraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami orgmaganiami specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

Zabezpieczenie terenu budowy pod wdgim bezpieczestwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robo6tpdgie z obowgzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania dbru rob6t oraz staranéma uwzgkdniajgca
zawodowy charakter dziataléa, w tym skutki finansowe.

Ponoszenie odpowiedzialied za szkody powstale na terenie budowy pozgstaj w zwizku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykooaw

Zabezpieczenie terenu budowy przed kradgzieinnymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie kkwut
finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzjié zniszczeniem wszystkich materiatéw, dostarczbnya
plac budowy.

Wykonanie prac niezitinych ze wzgldu na bezpieczstwo lub konieczng zapobieenia awarii.
Zapewnienie dojazdu i dd@ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonani ikidzki tymczasowych
dojazdow, przég, ktadek, podjazdow, itp.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od pzkésl komunikacyjnych oraz usuwanie na zh®
niepotrzebnych uggdzeh pomocniczych, ziinych materiatéw oraz odpaddw.

Likwidacja terenu budowy i upogdkowanie tego terenu w terminie nie przekragzaan wyznaczonego
termin zakaczenia realizacji robét budowlanych.
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.Wykonawca na wtasny koszt i staraniem wtasnym wygkdoprowadzenie wody i energii elektrycznej na

plac budowy, zamontuje liczniki zycia wody i energii elektrycznej orazdrie ponosit koszty zycia

wody, energii elektrycznej w okresie realizacji ébb

Materialy rozbiérkowe nie nadgje s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca przekaprawnionemu

podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pise potwierdzenie ich skladowania na wysypiskdzb

z utylizacji przekae Zamawiajcemu.

Wykonawca opracuje i przeka Zamawiajcemu zbiorcze rozliczenie #oi wszystkich materiatow

rozbiérkowych (przekazanych, zeziomowanych, zubyianych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajcymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu ialewzgkdnic ilosci oraz jednostki

okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. 46 materiatbw wykazane w opracowaniu Wykonawcy

musz by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowamiieno by zahczone w dokumentacji

powykonawczej.

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobgxeny jest ay¢ materialdw gwarantygych odpowiednj

jakos¢, o parametrach technicznych i jakimwych okrélonych w dokumentacji projektowej. Wyroby

budowlane ayte do wykonania rob6t muszodpowiadd wymaganiom okrdonym w obowgzujacych

przepisach.

Zabrania si stosowania materiatéw nieodpowiagtajch wymaganiom obowzujacych Norm oraz innym

okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obawek posiada w stosunku do aytych materiatow

dokumenty potwierdzage pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesertyfikaty, aprobaty

techniczne$wiadectwa jakéci) i okaz& je na kade zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgo.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatu winien uz§skd Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie

materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstadakumentéw wymienionych w niniejszym

uskpie, a w przypadku zastosowania materiatdw rowriomreh winien w petni udokumentowaNadzorowi

Inwestorskiemu ich réwnowaos¢, zahczapc réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem

koncowym Wykonawca przeka Zamawiaggcemu dokumentagj powykonawcz zawierajca miedzy

innymi deklaracje zgodrai, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane matgridokumenty te winny

wskazywd, ze dane materialy zostahyyte na przedmiotowej budowie (oklenie miejsca wbudowania,

nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacjawpkonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor

Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzykodidtgane tymczasowo na terenie budowy materiaty i

urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniszkodzeniem lub utrajakaosci, whasciwosci lub

parametrow, oraz umbwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie pra¢éadzor Inwestorski.

Zamiana materialtdw przewidzianych do wykonaniadtpledacych przedmiotem niniejszej umowy, w

stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentpmpjektowe]j lgdzie maliwa po przedstawieniu

przez Wykonaweg uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmianod pvarunkiem pozytywnej opinii

Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oragskiania pisemnej zgody Zamavgeggo.

Sposoéb realizacji robét musi dyzgodny z technologi ich wykonania. Wszelkie atpliwosci badz

propozycje rozwjzan zamiennych winny hyopiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor Inweskdi(w

tym analiza kosztéw) i ostatecznie zaakceptowamezpZamawiajcego — wykonanie robét w technologii

zamiennej jest mdiwe po akceptacji przez Zamawiaggo.

Wykonawca wnosgc 0 zmiag materiatow lub wykonanie robdt w technologii zammej, realizagj rob6t

dodatkowych, uzupetniggych skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego tywn samym terminie (dniu)

rowniez przekazuje go do wiadorfm Zamawiajcemu. Wykonawca winien skiaglasniosek kompletny, tj.

zawierajicy:

— opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przepdaenia robét/zmian,

— dokumentagj projektowy (zawierajca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne)
lub niezlezdne rysunki — dokumentacja/rysunki winnyclypatrzone opini Nadzoru Autorskiego;

— opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian

— kalkulacg/wycere robét/zmian sporgdzory zgodnie z Kontraktem

— w miar potrzeby inne niezidne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodiserozwizan
projektowych z zargdcy drogi, wytkownikami sieci).

Niekompletnd¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawo jego odrzucenia.

Op&nienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robotedyce nasgpstwem braku kompletnego wniosku ze strony

Wykonawcy nie mogistanow¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.

Wykonawca ponownie wnioskig w danej sprawie sklada aetiny, a gdy jest on kompletny to dgego

wplywu/ztozenia traktuje sijako dag, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiagcy w kwestii zamiany materiatdbw lub technologii, kmypania robot dodatkowych

lub uzupetniajcych zobowizany jest zaj¢ na psmie wlasne stanowisko wagju 7 dni roboczych od dnia

otrzymania Protokotu konieczém, sporadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o ketmyl



wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganymntigtie nie oznacza zgody Zamawgeggo na

proponowan zamiar/wykonanie robét.

32.Zmiana materiatdw lub technologii wykonania robétztzgody Zamawiagego stanowi race naruszenie
warunkéw umowy.

33.W przypadku ujawnienia nieprawidtowm w jakasci, technologii robét, wbudowanych materiatéw
Wykonawca ma obowzek poprawé badz rozebré nieprawidtowo wykonany element rob6t i wykéna
go ponownie na wtasny koszt.

34.Informowanie Zamawiapego i Nadzér Inwestorski o koniecZnb wykonania rob6t zamiennych oraz
innych nie objtych niniejsa umows w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniec&iach wykonania.

35. Przestrzeganie wymafyadotyczicych robdt, kontroli jakéci materiatléw i rob6t oraz bafla pomiaréw
w zakresie okrdonym w specyfikacjach technicznych wykonania i iodb robét. Udosgpnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu badgpomiaréw.

36.Wady stwierdzone przez Nadzér Inwestorski w trakiti@ania robét oraz okresiekojmi i gwarancji
Wykonawca winien usui¢ w wyznaczonym przez Zamawaaggo terminie i na wilasny koszt.

37.Informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawi@go o problemach lub okoliczémach mogcych
wptyng¢ na jakdé robdét.

38.Nanoszenie na higco i na whlasny koszt w dokumentacji zmian wprowagyzé, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim i Zamawijaym oraz prowadzenie rejestru zmian.

39. Przedstawiciel Wykonawcy gotowt robét do odbioru drzie zglaszat poprzez dokonanie wpisu do
Dziennika Budowy.

40. Zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o terminieryeila rob6t ulegaicych zakryciu, oraz terminie
odbioru robdét zanikapych w terminach i w zakresie oklenym w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru dba jeeli termin ten nie zostat okdleny
zawiadomienia naly dokon@& w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich yei@. Wykonawca
przygotuje i przedky Nadzorowi Inwestorskiemu niegthhe do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczciem odbioru rob6t. W przypadku zakrycia robét kajicych lub ulegajcych zakryciu nie
odebranych przez Nadzor Inwestorski Wykonawca nagaoie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

41. Skompletowanie i przedienie Zamawiajcemu dokumentéw pozwalgych na oceq prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru griowego robét w zakresie i Hoi okreslonej postanowieniami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicziveykonania i odbioru rob6t. Z odbioru gziowego
robot sporzdza s¢ protokot.

42.\W zakresie odbioru kwowego Wykonawca winien:

1) dokon& wpis do Dziennika Budowy o zakozeniu robét budowlanych oraz potwiekdi#n stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziem@kdowy,

2) skompletowad i ztozy¢ Zamawiajcemu dokumentagjpowykonawcz

3) opracowan zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanegokummentacja powykonawcza winnacby
wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowdweformie trwale sgitej) + dwa egzemplarze
w wersji elektronicznej (jpg, .pdf).

4) przediay¢ wraz ze zlaeniem dokumentacji pisemnévdadczenie o jej kompletdoi i prawidtowasci
wykonania wswietle ww. zapiséw Prawa budowlanego.

43. Jezeli zostan stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okreswagancji i kkojmi) to Zamawiajcemu
przystuguj nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nada sie do usungcia, Zamawiajcy, z zachowaniem prawa do naigch mu kar
umownych i odszkodowga ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu icimigsia, wyznaczajc
réwnoczénie termin usuricia wad,

2) jezeli wady nie nadaj sie do usungcia, Zamawiagjicy maze zgdat wykonania czsci lub caldci
przedmiotu umowy po raz drugi,z@i te wady uniemdiwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem. Ponadtaseliewady nie nadaj sie do usunjcia lub ich usunicie
wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiyj maze zadaé odpowiedniego obnéenia
wynagrodzenia, jeli wady nie uniemdiwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

44.Wykonawca zobowgzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawe&jo 0 usugciu wad, zadajac
jednoczénie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zatkwvesvanych poprzednio wadliwych robot.

45.Jezeli Wykonawca bdzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z urmoledz wadliwie, Nadzoér

Inwestorski wezwie Wykonawodo zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku terdpawiedni termin,

nie krotszy jednak ni7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamapey bedzie miat prawo od

umowy odsipi¢ i powierzy wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na kasazebezpieczestwo

Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zagicze”). Odsipienie takie traktuje sijako dokonane z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione nacetée i realizagl Wykonania Zasjpczego
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Zamawiajcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru peit z Wynagrodzenia lub zaspokoiz
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy.
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Zamoéwienia dodatkowe

. Udzielenie zamoéwienia dodatkowegedzie maliwe tylko i wytagcznie wowczas, jeeli w trakcie realizaciji

robot budowlanych wysgpig roboty niezibdne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikaj z
dokumentacji projektowej. Udzielenie zamoéwienia axdwego bdzie maliwe po zbadaniu okoliczrici
bedacych podstaw ich udzielenia i szczeg6lowego uzasadnienia wtopmde koniecznéci wykonania
zamoéwienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go pEsmawiajcego i Nadzor Inwestorski.

. Podstaw do wyceny rob6t dodatkowycledly ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,

2) srednie ceny jednostkowe elementéw robéttalj w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartat poprzedzey wykonanie prac,

3) wycena wlasna poparta dokumentami potwiergzani koszty.

Do wyceny naley przyjmowa ceny w kolejnéci wskazanej powsgej

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca zobowgzuje s¢ wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi.

Wykonawca mee powierzy¢ wykonywanie czsci robét budowlanych, jakie zostaty wskazane wraée

Wykonawcy, Podwykonawcom z uwzgdhieniem nasgpujagcych postanowie:

1) warunkiem podzlecenia wykonania robo6t Podwykonawmylzie przedstawienie Zamawiagmu
projektu umowy, na warunkach ktéregdy regulowane wzajemne stosunki pedry Wykonawg, a
Podwykonawg wraz z wykazem robét zlecanych Podwykonawcy,

2) uwagi Zamawiajcego do projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawoogy by¢ wniesione w
terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy,

3) jezeli w powyzszym terminie Zamawiagy nie wniesie uwag do projektu umowy, waasic to kegdzie
za jego zaakceptowanie,

4) zawarcie umowy poradzy Wykonawg, a Podwykonawg wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznoici i wymaga od Podwykonawcy przgia bez zastrzen warunkéw Kontraktu. Przygie
warunkoéw kontraktu potwierdza Podwykonawca w formigemnej, potwierdzenie Wykonawca sktada
wraz z wnioskiem o zaakceptowanie Podwykonawcy.

5) za wykonane roboty przez Podwykongvwpetna odpowiedzialrio spoczywa na Wykonawcy;

6) Wykonawca nie meze sk uchylic od odpowiedzialnii za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy,

7) Wykonawca zobowzany jest przedstawioswiadczenie Podwykonawcy o zapoznanigi zi warunkami
niniejszej umowy.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawarcie umowy przez Podwykongevdalszym Podwykonawc

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow Wykorseapowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonyguahtakze wszyscy Podwykonawcy.

Do kadego rozliczenia Wykonawca dostarczy Zamayg@mu  pisemne  potwierdzenie

Podwykonawcy/Podwykonawcow#deiadczenie) o otrzymaniu catego nalego im wynagrodzenia z tytutu

wykonywanych robét, przy czym do:

1) fakturowania dokonanego na podstawie protokotowiardw czsciowych Wykonawca zobligowany
jest dostarczy Zamawiajcemu dwiadczenie Podwykonawcy w terminie 10 dni odzelsia faktury.
Oswiadczenie winno potwierdZarozliczenie z tytutu wykonania przez Podwykonawoboét za dany
okres rozliczeniowy, ktéry natg wskazé w dokumencie,

2) fakturowania dokonanego na podstawie protokotu aabkaicowego Wykonawca zobligowany jest
dostarczy Zamawiajcemu dwiadczenie Podwykonawcwdznie z swaj fakturg (w dniu zlaenia
faktury). Gswiadczenie winno potwierdzarozliczenie sj Wykonawcy z Podwykonawcza catgé
robot wykonanych przez Podwykonawgrzez okres trwania kontraktu.

W przypadku braku potwierdzeniaf@adczenia Podwykonawcy, Zamawiey wstrzyma nalenosé

przypadajca za roboty dotyczce brady, dla ktérej ustanowiono podwykonawstwo. Wstrzymawalenosé

z tytutu braku potwierdzenia zaptaty dla Podwykoogwostanie wyptacona Wykonawcy w terminie 30 dni

od daty dostarczenia stosownegdgwiadczenia.



7. W przypadku wysipienia przez Podwykonawado Zamawiajcego z roszczeniem o zapgtaipartym na

11.

12.

przepisie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego Zamayeiajbedzie uprawniony do dokonania zaptaty na konto

Podwykonawcy. W takiej sytuaciji:

1) Zamawiajicy bedzie miat prawo zadac od Wykonawcy przedstawienia dowodéie sumy nalene
Podwykonawcy za roboty, ktére byly q@adczone przez Nadzér Inwestorski, zostaty zaptacdeeli
Wykonawca nie dostarczy takich dowoddéw, wowczas Adadinwestorski dziatagy w imieniu
Zamawiajcego péwiadczy do zaptaty faktgrPodwykonawcy,

2)Wykonawcy  zostanie wyptacone wynagrodzenie w keogomniejszonej o kwet z faktury
Podwykonawcy jaka zostata gaiadczona przez Nadzoér Inwestorski, na co Wykorewgraza zgod,

3)kwota z faktury Podwykonawcy pwiadczona przez Nadzor Inwestorski zostanie uisz@zo
Podwykonawcy, na co Wykonawca wysazgod
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Wynagrodzenie i spos6b ptatngci

Platnik: Wspélnota Mieszkaniowsw. Bonifacego 1 z siedzibul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, NIP: 597-
16-98-000.

Ptatng¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego,Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego obejmuica remont dachu z dociepleniem, dociepleniescian
zewretrznych, izolacje p.wilgociowa $cian podziemia i wymiare instalacji gazowej przy ul. Sw.
Bonifacego 1 w Barlinku.

Strony ustalaj, ze obowizujaca formg wynagrodzenia zgodnie z ofgiVykonawcy lgdzie

 Kwota netto: .....................zt
(stownie:)

e podatek VAT 8% .............. zt
(stownie:)

* Kwota brutto: ...................z
(stownie:).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym.

Podstaw rozliczania wykonania robot i wystawiania faktuAY bedzie protokét odbioru egciowego lub

koncowego zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski.

Rozliczenia za wykonane robotgda wg nas¢pujacych zasad:

1) kwota wynagrodzenia ezciowego wynika bedzie z obmiaréw wykonanych robaét,

2) fakturowanie za wykonanie i robdt ledzie maliwe nie czsciej niz raz w miesicu,

3) fakturowanie dokonywane na podstawie protokotow iodiw czsciowych lpdzie dokonywane
do 60% wynagrodzenia oktenego w ust. 3 niniejszego paragrafu, pozostalé #gdzie fakturowane
na podstawie protokotu odbioruhkmowego.

Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynésbedzie 30 dni od dnia deczenia Zamawiagemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztaonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 5 nsgego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawbeda termin obcjzenia rachunku Zamawigjego.

. Nalezndéci za wykonane robotyebla regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskawafakturze

VAT.

Na zasadzie pafcenia umownego, Zamawigy maze potgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawiewgma tym w szczegolnei kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwotyazape bezpwednio Podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o ob#énie wynagrodzenia zgodnie z 812 pkt. 1, kosztiwzane z Wykonaniem Zagtczym.
Wynagrodzenie ok&tone w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje wsigdtoszty i wydatki niezédne do
wykonania przedmiotu umowy.
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Ubezpieczenia
Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcidajgzej umowy przediy dokumenty potwierdzage
posiadanie ubezpieczenia ryzyk budowlanych na &wdé mniejsz niz cena ofertowa brutto oraz
ubezpieczenie od odpowiedziadodcywilnej na kwog nie nizsz niz 100 000,00 PLN wraz z dowodami
optacenia skladek.
Wykonawca na kale zagdanie Zamawiacego okae niezwtocznie, nie pdiiej jednak nt w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpigezgmienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bdzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlangtohdnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedziginoywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
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Jezeli w okresach wskazanych w ust. 3 niniejszegografa ubezpieczenia wymienione w ust.1 niniejszego
paragrafu strac swop waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczerse, viezwania ze
strony Zamawiajcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego olyakii Zamawiajcy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy Wykonawe na jego koszt i pajci¢ koszty uzyskania ubezpiedzerymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawgzltez zaspokat je z zabezpieczenia najgego
wykonania umowy, albo

2) wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpigcxeymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przednie dowodow uzyskania tych ubezpiecza po jego bezskutecznym
uptywie odsipi¢ od umowy.
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Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia naldego wykonania umowy Wykonawca w terminie 14 dm do dnia

podpisania umowy wnidst zabezpieczenie w wys$ok&8% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7

ust. 3 niniejszej umowy, tj. .......coveeennnn. , (stownie:).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..............oo i,

Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy shty zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczarzacych

Zamawiajcemu w stosunku do Wykonawcy w z@ku z niniejsz umowg w tym w szczegoéln@i kar

umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie pieezenia, kwot zaptaconych bezpednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o denie Wynagrodzenia oraz kosztéw gzmanych z

Wykonaniem Zaspczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawyajmaze je zaspokeéi z

zabezpieczenia naigtego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy dordallnego zaspokojenia

roszczenia.

Strony postanawiaj ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia najgego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcyiaggu 30
dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioruakowego.

2) na zabezpieczenie roszéazetytutu £kojmi za wady pozostanie kwota w wysdkb 30% wniesionego
zabezpieczenia oldlenego w ustl niniejszego paragrafu. ¢€z zabezpieczenia staca
zabezpieczeniu roszaze tytutu £kojmi za wady bdzie zwrdcona nie gmiej niz w ciggu 15 dni od
uptywu okresu¢kojmi za wady.

W przypadku uptywu wanosci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca jest

zobowizany przedtay¢ waznos¢ zabezpieczenia nalgiego wykonania umowy, bez wezwania ze strony

Zamawiajcego.

W przypadku nie wykonania czynéw przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafimawiagcy bedzie

uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia aydgo wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia naigtego wykonania umowy na przedany okres realizacji przedmiotu umowy,

2) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanmej réwnowarté¢ zabezpieczenia naigtego
wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpiégzexierytego wykonania umowy,

3) odsypienia od umowy.

8§10
Odstapienie lub wypowiedzenie umowy

Zamawiagcemu przystuguje prawo ogpienia od umowy gdy:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpgriem realizacji rob6t budowlanych w stosunku darieu

okreslonego w 8 3 ust. 5 pkt 2 lub bez uzasadnionejqayny zawiesit realizagjprzedmiotu umowy
przez okres diszy niz 14 dni.
W takich przypadkach Zamawigly wezwie Wykonawg odpowiednio do rozpoeeia realizacji lub
kontynuacji przedmiotu umowy wyznacgajna wykonanie tego oboyzku termin nie krotszy ni5
dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajbcdzie uprawniony do odgpienia od
umowy.

2) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw dtadznwestorskiego i pomimo dwoch
pisemnych wezwa do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowydalszym cagu przedmiot
umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy,

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposob niezgodny z umoéwomimo pisemnego wezwania nie
nasgpita poprawa ich wykonania.



W takim przypadku Zamawiggy wezwie Wykonawge do wykonywania robét zgodnie z umgpw
wyznaczajc ha wykonanie tego oboywiku termin nie krétszy ni5 dni. Po bezskutecznym uptywie
tego terminu Zamawiagy bedzie uprawniony do odgpienia od umowy.

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoPodwykonawcow, w stosunku do ktérych
Zamawiajcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy peddy Wykonawg, a Podwykonawg

2. Odstypienie od umowy w przypadkach okienych w ust. 1 pkt 1 — 4 niniejszego paragrafkttrevane
bedzie jako odsipienie od umowy z wykznej winy Wykonawcy.

3. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej i powinno zawigrauzasadnienie.

4. W przypadku odgpienia od umowy Strony ohgiajag nastpujace obowizki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawdapo nieodpfatnie
sporzdzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w doka dzié ziozenia dwiadczenia o
odstgpieniu od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrelsiestoonnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialdé za odsfpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie spadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub ydzen, ktére nie mog
by¢ wykorzystane przez Wykonawdlo realizacji innych robo6t nie aftych umowy, jezeli odstpienie
nasgpito z przyczyn niezalanych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamagdego odbidr robot przerwanych oraz robot
zabezpieczafpych, jeeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunigerenu budowy ugrdlzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

8§11
Kary umowne

1. Strony postanawigj iz w przypadkach okéonych w umowie obowgzujacg forma odszkodowania za
szkody zwjzane z niewykonaniem lub nienajgym wykonaniem niniejszej umowyts kary umowne. W
pozostatych przypadkach stangeych niewykonanie lub nienafgte wykonanie zobowkzania Strony
ponosz odpowiedzialné¢ na zasadach og6lnych.

2. Strony okrélaja nastpujace przypadki mgiwosci naliczania kar oraz ich wysoko
1) Zamawiajcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Whgecy:

a) za zwlok w rozpoczciu rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ydrmowa w § 3 ust. 5
pkt 2 - w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia netto okienego w 8§ 7 ust. 3 za kdy dzier zwioki,

b) za zwitok w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do tenmio ktérym mowa w § 3 ust. 2 -
w wysokdaci 0,1 % wynagrodzenia netto okienego w § 7 ust. 3 za kdly dziex zwioki,

C) za zwilok w wykonaniu lub naleytym wykonaniu zobowzas/obowiazkow wynikapcych z § 4
niniejszej umowy w wysolkii 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 7 usta 8ady dziea
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobgrania/obowizku zostat okrdony w niniejszej
umowie to zwtoka Wykonawcy liczona jest od uptyvegd terminu, a gdy termin nie jest olomy
w umowie, to w takich przypadkach Zamaw@j wezwie Wykonawg do wykonania lub naigtego
wykonania zobowizania/obowizku wyznaczajc mu termin (nie krétszy ni3dni) na wykonanie
tego zobowjzania/obowizku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zaimacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwtok

d)za zwlok w usunéciu wad stwierdzonych podczas odbiorun&owego, w okresie ¢kojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w ustes do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajcego na usugncie wad w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia netto okienego w § 7 ust. 3
za kady dzien zwitoki,

€)za odsipienie od umowy z przyczyn Agcych po stronie Wykonawcy - w wysalad 10 %
wynagrodzenia netto oldlenego w § 7 ust. 3,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacjob6t bez uzasadnienia i przerwa trwazejuniz 14 dni - w
wysokaci 0,1 % wynagrodzenia netto okienego w 87 ust. 3 za kdy dzien przerwy w
wykonywaniu rob6t ponad okres 2 tygodni,

2) Roszczenia o zapfatkar umownych, o ktérych mowa w lit. a) — f) powey stap sic wymagane z
koncem dnia, w ktérym nagpito zdarzenie &dace podstaw naliczenia danej kary umowne.
3. Wykonawca mege nalicz¢ kare umowry Zamawiajcemu za odgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawigjego w wysokéci 10 % wynagrodzenia netto oklenego w § 7 ust. 3,
4. Strony zastrzegajsobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetegp, w przypadku, gdy poniesiona
szkoda przewssza naléng kare umowny.
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5. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagro@zePotgcenie
naspi na podstawie noty kgjowej wystawionej przez Zamawaaggo.

6. W przypadku braku mdiwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustiana 14 dni od
daty przekazania Wykonawcy noty égowe;].

§12
Dopuszczalne zmiany postanowieumowy i personelu Wykonawcy
oraz warunki tych zmian

1. Dopuszcza gimozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku:

1) jezeli nasypi zmiana stawki podatku VAT, ktéradizie powodowéa zwickszenie kosztéw wykonania
po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenigd#ie dotyczyla wynagrodzenia zacé& robot
wykonywanych po dacie w@jia wzycie przepiséw stanowéych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiastawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spoewata konieczni& jego realizacji w
okresie obowjzywania wyszej stawki podatku VAT,

2) wytaczenie czsci robot obgtych umowe na wniosek Zamawiagego,

3) jezeli powstanie konieczidé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniwy¢h rozwizan
technicznych/technologicznych/materialowych od tyelskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuaciji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacjiojgitowej rozwazan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotuawy,

b) jezeli rozwigzania te bdag miaty znacacy wptyw na obnienie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczastwa, ktére ze wzgtlu na posp techniczno-technologiczny nie byly znane w olgesi
opracowywania dokumentacji projektowej,

c) ze wzgekdu na postanowienia decyzji organéw administraafispvowej lub z uwagi na korzgi
dla Zamawiajcego.

2. Dopuszcza simazliwo$¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych wypadku:

1) szczegolnie niesprzyjgych warunkéw atmosferycznych uniettwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i spravigzeokonywanie odbioréw, (poza warunkami
charakterystycznymi dla pory roku),

2) wstrzymania robot przez Zamawgeggo, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymarubot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegétnady ujawnity s¢ nieprawidtowdci w jakasci,
technologii robét, materiatow.

3) wystgpienia koniecznéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skwgklanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lubgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,

4) wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administraggh, uzgodnig i uzyskania opinii, przy
dotozeniu naleéytej staranngci ze strony Wykonawcy,

5) zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlamggayczyn niezaleych od Wykonawcy,

6) dziatania osob trzecich, ktore to dziatania uniglimo 3 wykonanie lub kontynuacje prac,

7) zmiany regulacji prawnych oboadujacych po dniu zawarcia umowy,

8) zmiany terminu dokonania préb t@wych i wnioskow o dokonanie préb dodatkowych bjetych
umowg.

3. Dopuszcza si zmiare 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu ugomrzedstawionych w
ofercie, w nagfpujacych przypadkach:

1) s$mierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swabbwigzkdw,

3) nie wywigzywania s¢ 0séb z obowizkéw wynikapcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany nowo wskazana asobisi spetni@ wymagania okrdone w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowzany zmient osolz odpowiedziala za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
zadaniem Zamawiafego w terminie wskazanym we wniosku Zamaygago.

4. Dopuszcza si zmiarg zapisow umowy, gdy zaistnieje sita agga lub inna, nienidiwa do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliéggnprawna, ekonomiczna lub techniczna, za &tor
zadna ze stron nie ponosi odpowiedzidtnpskutkupca brakiem maiwosci nalezytego wykonania umowy
lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamajgcego.
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5. Zmiana Umowy nagpi¢ maze z inicjatywy Zamawiajcego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznaci wymienionych w niniejszym paragrafie, poprzezequstawienie drugiej stronie propozyciji
zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawigra

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) analiz kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysékevynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na ternaikaiczenia umowy.
6. Zmiany umowy lda wymaga formy pisemnego aneksu podpisanego przez obimystro

§13
Cesja na rzecz osob trzecich

Strony zgodnie postanawsaize wzajemne wierzyteldoi wynikajgce z umowy nie magby¢ przedmiotem cesji
na rzecz osob trzecich.

814
Postanowienia kaicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniggjsamowy beda mialy zastosowanie wdaiwe przepisy Prawa
budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

2. Spory mogce wynika& w zwigzku z realizag niniejszej umowy, &da rozstrzygane przezd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajcego.

3. Umowk sporzdzono w dwoch jednobrziggych egzemplarzach, po jednym dladej ze stron.

Integralry cze$¢ umowy stanovs zahczniki:

1) Wzér karty gwarancyjnej

2) oferta Wykonawcy

3) oryginat dokumentu potwierdzgy wniesienie zabezpieczenia mafego wykonania umowy

PODPISY

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY




