Zatgcznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy

UMOWAr ........ | R2016

na roboty budowlane
pn. ,,Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 ,,Osiedle Gorny Taras w Barlinku”.

Sporzadzona w dniu.......... 2016 r w Barlinku, pomiedzy:

Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Spotka z 0.0 w Barlinku

Adres: ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

Whpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000123779 w Szczecinie, NIP 597-14-95-
751; REGON 811787297.

reprezentowanym przez:

1. Elzbiete Walczynska — Prezesa Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

Dziatajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ....... /(prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa,

............................................................ Z SIEAZIDG PIZY oot
REGON.........oo oo ), bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze
NIP. oo , TEPrEZENTOWANYIM PIZEZ:. ... oo oottt eeeeeenee
zwanym dalej ,,Wykonawca”.
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(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej im
przypisane:

1. Zamawiajacy — oznacza to Zamawiajacego udzielajacego zamowienia, ktérego realizacja nastepuje na
podstawie niniejszej umowy tj. Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w Barlinku .

2. Wykonawca — oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3. Kontrakt — oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania zadaniem,
czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjq
niniejszej umowy, wyfoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest
tozsamy/réwnoznaczne z pojeciem Inspektora nadzoru.

5. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okre$lonego etapu robét. Odbiér czeSciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace,
pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy , na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢
a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoniczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji,

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennie Budowy o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Rob6t w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
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kompletnosci i prawidtowosci wykonania (za date przekazana uznaje sie date wptywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego).

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Umowy przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioru cze$ciowego, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidtowy catosci przedmiotu umowy. (Przed odbiorem
koricowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organow kontroli technicznej, zawiadomienia wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze
nalezy uporzadkowac teren inwestycji). Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dla catej inwestyciji.

Odbiér ostateczny — dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynno$ci odbioru koricowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/ inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) — dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajace zbior wytycznych i
wymagan okre$lajacych warunki i sposéb wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktoérych mozna
realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja, ktéra zostanie opracowana zgodnie z art. 57 ust. 12
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj Dz. U z 2016, poz.290 ze zm) oraz SIWZ
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej
Wykonawca potwierdza pisemnym os$wiadczeniem o jej kompletno$ci i prawidtowosci wykonania w
Swietle zapisow w/w ustawy i w/w SIWZ. Kompletno$¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzona przez
Nadzér inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjgq Zamawiajacego lub obowigzujgcymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganiami przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktdrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani
ktdremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w cato$ci
przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
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Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg a
takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiot umowy dotyczy, beda zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.

. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:

Zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

Zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto oraz uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu.

Nadzoér autorski — zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzeniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzony w
przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania nie ktorych
robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg, czgsci rob6t budowlanych.

Protokot odbioru usunigcia wad - dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru kohcowego robét — dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego roboét- dokument potwierdzajacy odbior rob6t po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi i gwarancii jakoSci.

. Interpretacje:

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czescig Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegoinosci dokumenty wymienione w § 3
ust.3.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzone w jezyku
polskim.

Srddtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.
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Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych (t.j Dz. U z 2015, poz.2164 ze
zm) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie
Zambwien Publicznych pod Nr.............. zdnia.......ocvveeeenn.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ..................
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z wiedzqg
techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.

Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

Niniejszy akt umowy,

Specyfikacja Techniczna Wykonania Zaméwienia,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Dokumentacja Projektowa wszystkich branz ..........

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami. Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé
jako cze$¢ niniejszej umowy, w kolejnodci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych
dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaC jako wzajemnie sie wyjasniajace i
uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej staranno$ci. W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomigedzy dokumentami, o ktorych
mowa w ust.3 pkt. 1-5, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé informacje na pismie
wystepujagcemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszefistwa kolejnosci dokumentéw, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt.1-5.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjq opisujacg przedmiot umowy, o ktérej mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni $wiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z
nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz STWIORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostalty wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robdt, a sg konieczne, lub spotecznie uzasadnione zgodnie z projektem.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust.7, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiaja, ze ich wykonanie musi by¢ poprzedzone
aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t bedzie ustalone zgodnie z zasadami w
SIWZ.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot a sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych
opisanych w dokumentaciji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
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Nadzor inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust.1, ust.6 i ust.7, ma prawo
wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegélno$ci poprzez:

Zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacii
przedmiotu Umowy lub pominiecie/zamiang poszczegolnych rob6t budowlanych, opisanych w
dokumentaciji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

Zmiang kolejnosci  wykonywania rob6t budowlanych, okreSlonej w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w ust. 11, nie bedzie mozliwe

poprzez szczegotowe wyliczenie wykonanych robét budowlanych, w szczegolno$ci:
Gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robdt, lub
Gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w Przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usuniecie rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, lub
W przypadku konieczno$ci zaniechania robét budowlanych objetych Przedmiarem Robdt, takie
wykonanie robot nastapi przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie
Protokotu Koniecznosci.
Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,
podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta
Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg do wykonania prac i ustalenia
wysokosci zwiekszenia/zmniejszenia wynagrodzenia.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecern Nadzoru
Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust.11, protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w ust.13, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien
Protokotu konieczno$ci.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych — do dnia 31 lipea 2017 roku. Zakoriczenie realizacji
robét budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 pkt. 6 niniejszej umowy.

Okres gwarancji ustala si¢ na .... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na.... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koficowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

W terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek o
zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby moZliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

W ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie
ryzyk budowlanych,

W ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do dnia lub
w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz dokumentacje
projektowa,
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W ciaggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku budowy,

W ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu uszczegdtowiony
harmonogram przedstawiajacy planowana realizacje rzeczowa i finansowa przedmiotu umowy,

Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okre$lone zostaly w pozostatych paragrafach niniejszej
umowy.

§5
(obowigzki Wykonawcy)
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we wtasnym
zakresie i na witasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawag Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpiséw
na biezaco,

2)  Wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) Opracowania szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t w terminie 7
dni od daty zawarcia umowy,

4) Opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) Wykonania oznakowania tymczasowej organizaciji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z
etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

6) Realizacji robot w terminie okre$lonym niniejsza umowa,

7) Zapftaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

8) Bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
9) Bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

10) Usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia,

11) Nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,



12) Wykonania opracowan, uzyskania stosowanych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbednych
do odbioru przedmiotu zaméwienia,

13) Uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wiasciwego i
kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) Realizacji robdt w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

15) Informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16) Przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatéw i robdt oraz
badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWiORB. Udostepnienie Nadzorowi Autorskiemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wynikow badan i pomiarow,

17) Informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na opdznienie robét lub mogacych wptyngé na
jakos¢ robot,

18) Przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy,

19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonania robot i usuwania ewentualnych
wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru korcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie
Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
Umowy,

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub,

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru Koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi od odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0soéb funkcyjnych:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,



Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy
Ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie i wpisany do
Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikdw robdt branzowych bedg petnity osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzany uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia
robot.

W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robot:

Powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegélno$ci upadku
Z wysokosci,

Z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r, nr 120, poz.1126).

Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i winny by¢ wyliczone koszty ogdine robét.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia ternu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia
ternu budowy i miejsc prowadzenia rob6t, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku, a w szczegélnosci
przestrzegania BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym , wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow zwigzanych z
korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do
celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres realizacji
robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.



5) Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
p.poz na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci materialne;.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlnymi Specyfikacii
Technicznych.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym
skutki finansowe.

8) Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania i rozbiorki tymczasowych
dojazdow, przejs¢, kladek, podjazddw, itp.

9) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajagce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
robdt, ich czesci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia rob6t lub majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy,

11) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw,

12) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym terminu
zakonczenia realizacji rob6t budowlanych.

13) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii,

14) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego — stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby wystapi¢ sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

15) Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

16) Prowadzenie rob6t w sposdb niezaktdcajacy w sposdb nieuzasadniony ruch na drogach,

17) Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie naruszy¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem
budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

18) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 12, Nadzor
inwestorski ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).



Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejno$¢ wykonania prac/robét, czas
wykonywanych prac/robét i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o zatozenia Zamawiajacego , ij. z okre$leniem prac wewnatrz
budynku oraz prac zewnetrznych. W harmonogramie robdt nalezy uwzgledni¢ etapowanie robot.
Zaczynajac roboty w do prac zwigzanych z wymiang siedzisk i przygotowaniem posadzki pod siedziska,
wykonaniem toalety dla niepetnosprawnych wraz z elewacja, a nastepnie podjazd i inne prace.

Harmonogram winien by¢ podpisany prze osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i
dostarczony Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualni¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robdt:

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe , odbiér koricowy,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okre$lonych w
dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy
dokonac w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru rob6t Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego robot w
zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB i harmonogramie
rzeczowo - finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich odkrycia lub
wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbioru rob6t opisanych w ust. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do dziennika Budowy, Inspektor Nadzoru ma obowiazek przystapi¢
do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robdt w formie pisemnej. Odbior
koricowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowanych
materiatow,

Wykonawca winien opracowaC i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.



Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia, jako$ci
zgody z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoSci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge geodezyjna,
sprzet, zaopatrzenie oraz wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na
Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koricowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski,

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych elementow
robot, zuzytych materiatéw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete,

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winieni zna¢ i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz, i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
$rodowiska, ochrony p.poz oraz innych przepisbw podczas wykonywania prac pomiarowych i
badawczych.

10) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp., w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji,

11) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z wykonywaniem pomiaréw, badan
(inwentaryzacii),

12) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowlane oraz inne pozostatoci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sg wiasnoscig Skarbu Panstwa
zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie dobr kultury i podlegajg
ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomic
Zamawiajacego i odpowiednie wtadze i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw w szczegdlnosci:
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego
przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w ust. 1 powyzej pracownikom,
ktdrych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,



10.

1.

Wykonawca jest zobowigzany udostepniC teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy mogaq
zaistnien na terenie budowy lub w jego bezpoSrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robot
objetych niniejszg umowa, ktérych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych
celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét bedg
musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac
swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatéw rozbiérkowych:

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztdw utylizacji materiatow nie nadajacych sie do
powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizaciji.

W zalezno$ci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé podziatu
materiatow rozbiorkowych ( w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania,

Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu. Wykonawca dostarczy na
ztomowisko wskazane przez Zamawiajacego ( w tym: transport do 10 km zatadunek, roztadunek) i
przekaze Zamawiajagcemu dowod dostawy,

Inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania
na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatéw
rozbiorkowych (przekazanych, ze ztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié ilosci oraz
jednostki . llosci materiatow wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez
Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowanych materiatdw:

Wykonawca zobowiazany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych odpowiednig,
jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w dokumentaciji projektowej. Wyroby
budowlane uzyte do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow
dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodno$ci) i okazaC je na kazde zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w ustepie
powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rdwnowaznych winien w petni udokumentowaé
Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznosci, zataczajac rowniez opini¢ Nadzoru Autorskiego. { Przed



odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg zawierajacq
miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te
winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okreslone miejsca
wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzor Inwestorski}.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, witasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez
Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji robét musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzoér Autorski i Nadzor Inwestorski
wraz z analizg poréwnawczg kosztow zamian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego —
wykonane robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptaciji przez Zamawiajacego.

Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania rob6t, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w
stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu
przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii
Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz
zachowania i udokumentowania parametréw réwnowaznosci materiatow.

Wykonawca wnoszac o zmiane materiatdw lub wykonanie rob6t w technologii zamiennej, realizacje
rob6t dodatkowych, uzupetniajacych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:

a) Opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) Dokumentacje projektowg (zawierajacg w zaleznoSci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki dokumentacja/ rysunki winny by¢ opatrzone opinia Nadzoru
Autorskiego,

c) Opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) Kalkulacje / wycene robét/ zmian sporzadzong zgodnie z SIWZ,

e) W miare potrzebny inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze
strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych. Wykonawca
ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego
wpltywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10) Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych lub

uzupetniajacych zobowiazany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny
wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonania robét.



11) Zamiana materiatdw lub technologii wykonania robét oraz etapowania robdt , bez zgody

Zamawiajaceqo stanowi razace naruszenie warunkéw umowy.

12) W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego, co do jakosci technologii robét, wbudowanych materiatéw

(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestéw, certyfikatow,
deklaracji itp.), zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium
badawczemu/rzeczoznawcy. W  przypadku  uzyskania  negatywnych  wynikdw  badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowa jako$¢ wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

. W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

Dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz potwierdzi ten stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do dziennika Budowy,

Skompletowac i ztozy¢é Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg okreslong szczegdtowo w SIWZ i
opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢
wykonana w dwaéch egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze w
wersji elektronicznej (,jpg, pdf).

Przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentaciji pisemne o$wiadczenie o jej kompletno$ci i prawidtowosci
wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa Budowlanego i SIWZ.

. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi) to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy, z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnocze$nie termin usunigcia wad.

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin
usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych
robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu
odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: "Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje sie,
jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje
Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6



(podwykonawstwo)
Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie czeSci robét
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete
umowg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe 0 podwykonawstwo, tj.:

Projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy niz
30 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy robét budowlanych,

Wykaz robét zlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu 0 dokumentacje projektowa,

Upowaznienie do dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego bezpo$rednio na rzecz
podwykonawcy tj. na zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921" Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy
z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo,

Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt umowy, dofaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
wraz z upowaznieniem do dokonania wynagrodzenia przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy tj. na zasadzie przekazu zgodnie z art. 921" Kodeksu cywilnego.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, Ze zaakceptowat umowe

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli:

a) Umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okre$lonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

Do wszelkich projektow  uméw/uméw/zmian umdw o  podwykonawstwo  miedzy

Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcg stosuje si¢ procedure okreslong w ust. 1,

punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.

Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce —obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy

z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.



6) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajagcego W zakresie terminu zapfaty dtuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,.

Celem zatwierdzenia przez ~ Zamawiajacego umowy/zmiany umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére scisle

odpowiadajg czesci zamdwienia okre$lonego Umowg zawarta miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

koniecznym jest przedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, oraz Uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,

przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci

wiekszej niz 50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajagcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa, przez

Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za

wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizaciji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na

Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a

takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego

ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte

umowy na jezyk polski.
§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawcy bedzie kwota:
........................ zt netto (stownie: ... 28+ nalezny  podatek VAT
.............. zt, brutto: ..o Zb (Stownie: Lo )

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre$lonymi
niniejsza Umowa,

Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajq iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnoci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

1 Zgodnie z oferta



10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Ptatnik: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Barlinku, ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek,
NIP: 597-14-95-751.

Podstawg zaplaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru potwierdzonym

przez Nadzér Inwestorski oraz  zestawieniem zakresu i naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw za zakorczone i odebrane roboty.
Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie .......... dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10 niniejszego paragrafu.
Za termin zaptaty Strony uznawa¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
NaleznoSci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

Kwota wynagrodzenia czeSciowego wynika¢ bedzie z czeSciowych wykonanych robdt,

Fakturowanie za wykonane czes$ci robot bedzie mozliwe nie cze$ciej niz raz w miesiacu,

Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioru czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 90%

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10% bedzie fakturowane na

podstawie protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatno$ci okre$lonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzujq procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 24 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw przelewoéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury. W przypadku braku
takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej faktury dotaczy¢ pisemne oswiadczenie, ze
roboty objete fakturg VAT nr ....... z dnia ........ " zostaty wykonane sitami wtasnymi bez udziatu
Podwykonawcow/lub dalszych podwykonawcdw.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w cze$ci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw. Za
czas wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do wysokosci kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow. Za czas wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe za opdznienie.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacii.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. Zaptata w takim wypadku

nastapi w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia uwag.

25.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlno$ci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe ubezpieczenia od

odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek

ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku

$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub

uszkodzenia mienia wilasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda

rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem

Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 3 000 000,00 zt, (stownie: trzy miliony ziotych).

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w zZtotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu

obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy

przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczenia, na co

najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi

w ust. 1 -4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia

w terminie, o ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust. 9 ponize;.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania

protokotu odbioru koricowego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczerh wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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1.

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpiecze wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, {;.
.............................. PLN, (sfownie..........ccoovviiiniienninn).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .................ccoeevvinnn.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpleczenlu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowg, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacq W okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub

prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy oraz na mozliwo$¢C i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady pozostanie kwota w wysokosci
30% wniesionego zabezpieczenia okreSlonego w wust1 niniejszego paragrafu. Czes¢
zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady bedzie
zwrdcona nie pdzniej niz w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtoci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgacego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w cafosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 1 i 2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz

z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
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W terminie 14 dni przed uptywem wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

jest zobowigzany przedtuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze

strony Zamawiajgcego.

W przypadku nie wykonania czynno$ci przewidzianych w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakgq w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

albo

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

4)  odstapienia od umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

Strony dopuszczajg nastepujace formy wczesniejszego zakoriczenia niniejszej umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oSwiadczenia woli zlozonego
za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego
w siedzibie Zamawiajacego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstapieniu przez Zamawiajacego/Wykonawce.
Wykonanie umownego odstgpienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci robét

w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy, ktére nie zostaty wykonane
na dzien wykonania umownego prawa odstgpienia, w tym w szczegolnosci w zakresie okresu
gwarancji i rekojmi jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacji rob6t oraz odbioru cze$ciowego
zrealizowanych robdt.

2) rozwigzanie _umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okre$lenie warunkdw na jakich ma ono nastgpi¢ musi mie¢ forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na czes¢ zobowigzania

wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy za porozumieniem stron umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catym okresie realizacji przedmiotu niniejsze;

umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary
umownej,

2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,




3) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacii lub
kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krétszy niz
7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
umowy,

5) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa,

7) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

8) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, w
stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

9) Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpo$redniej  zapltaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyptaconych przez Zamawiajacego bezposrednio Podwykonawcom
/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% warto$ci Kontraktu,

10) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 9 ust. 1 i nie wywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 9 ust. 6 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 10 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodow okres$lonych w § 11 ust. 2 pkt. 1, litera a-0, przekroczyta
kwote 10 % warto$ci Kontraktu.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 2 pkt.1, litera a-0, powyzej traktowane

bedzie jako odstapienie od umowy z wytacznej winy Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za wykonanie rob6t stanowigcych czes¢ przedmiotu umowy,

ktdre zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaty odebrane przez Zamawiajacego.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy zobowigzany

jest do zapfaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementéw robédt, czyli takich, ktére

bedg mogty zosta¢ odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej realizacji (przez
innego  wykonawce robot), ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy

i zostaty odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1i 2 powyzej, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowg,

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajacemu,

5) Protokot inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany

jest do:
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1.

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreSlonym w niniejszej umowy,

2) Odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, z ktdre zostaty nabyte,

3) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Strona, z powodu, ktorej zostato dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikte

Z odstagpienia od umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w§4ust 2.

Strony mogq rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za porozumieniem stron

oraz okreSlenie warunkéw, na jakich ma ono nastgpi¢ musi mie¢ forme pisemnego porozumienia

podpisanego przez strony.

811

(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedq kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych.

Strony okre$laja nastepujace przypadki mozliwo$ci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5
niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzier zwioki,

b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieCset ziotych zt) za kazdy
dzien zwioki,

c) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkéw wynikajacych

z§ 4 ust.5 pkt.1-3, niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy
dzier zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej
umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien
zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni —
wysokosci 1000,00 ztotych (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robét ponad okres 2 tygodni,

f) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce z),

h) za nieprzediozenie  po$wiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce z),

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysiace z),

) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zt),



k) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysiace zt),

) za ztozenie nieprawdziwego o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 17 - w wysokosci 5.000 zt
(stownie: piec tysiecy zt) za kazde o$wiadczenie,

m) za niezgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia ~ rob6t, braki ~w  oznakowaniu  lub  wykonanie  oznakowania
z nienalezytg starannoscia 500,00 zt (stownie: piecset zt),

n) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i opfacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazde naruszenie,

0) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysoko$ci 200,00 zt (stownie: dwieScie ztotych ), za kazde naruszenie,

p) za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset z4).

2) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktdrych mowa w lit. a — p powyZej stajg sie wymagane z
poczatkiem nastepnego dnia, po dniu, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia
danej kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrgcenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwoSci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

8§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz pod warunkiem, Zze Zamawiajacy przewidziat
mozliwo$¢ ich dokonania w tre$ci dokumentow przetargowych, bedacych integralng cze$cig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapic¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do Zgdania takiej zmiany, ktory
powinien zawierag:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysokos$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakofczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktére;

mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér

Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowienn umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodq obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, a w szczegolno$ci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy.

7) wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowa¢ zmiane kosztéw wykonania
po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$¢ rob6t
wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznos$¢ jego realizacji
w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2) w przypadku wytaczenia cze$ci robét objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegblnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentaciji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacii, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane
w okresie opracowywania dokumentaciji projektowej,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw  administracji  panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego,

f)  nawniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.

4)  w przypadku zmian iloSci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie -protokotu
zatwierdzonego przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
platno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu_realizacii rob6t budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

2) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

5) wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuaciji kiedy wstrzymanie roboét jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegoélnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci
w jakosci, technologii robdt, materiatéw,

6) wystapienia konieczno$ci udzielenia zamdwienia dodatkowego, spetniajacego warunki jego udzielenia
opisane w niniejszej umowy,

7) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,

8) wystapienia problemoéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dofozeniu nalezytej starannoéci ze strony Wykonawcy,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) dziatania 0sob trzecich, ktdre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11)zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

13) wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponize;.

14)wystapienia okolicznosci okre$lonych w ust. 13 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

15)w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajq z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego

Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw,

3) nie wywigzywania si¢ 0s6b z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okre$lone w SIWZ.
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Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, 0 ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatoéw, ktére moga skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4) wystapienia warunkdw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§13

(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktdrego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1 -3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5)  kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.



5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w wywigzywaniu sie lub inne niewypemienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych
platno$ci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone
podajac szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie  swoich  zobowigzan  wynikajacych z  Umowy stosujgc  Srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

§14
(cesja na rzecz osob trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnoSci wynikajace z umowy nie mogq by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelno$ci na rzecz oséb trzecich a takze zobowigzania z
tytutu rekojmi i gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 921" kc
na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§15
(postanowienia konicowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedoj$cia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4, Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego , jeden dla

Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
6. Integralng czes$cig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
4) Projekt wykonawczy,

5) Wzér karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:



Zatgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ......... /2016

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy nr....../2016 z dnia ........)

Uprawniony z tytutu gwarancji: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Barlinku,

reprezentowWany Przez .......ccueeveeeveeeeeneveennn. Zwanym dalej Zamawiajgcym.

1.

Przedmiotem karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr....../2016 z dnia...... realizowany w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2
,Osiedle Gérny Taras w Barlinku ,,.

przedmiot umowy wykonany zostat zgodnie z umowa nr....../2016 z dnia....., a wykonane,
wbudowane lub zamontowane wyroby posiadajg najwyzszg jako$¢ oceniana zgodnie z
charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta
danego wyrobu.

Za ,wyrdéb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robdt i materiatow
wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Gwarant oswiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw
wbudowanych lub zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnosé za
wykonany przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w
ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takie za elementy przedmiotu umowy
zrealizowane przez dziatajagcych na ryzyko i odpowiedzialnos¢ Gwaranta jego
podwykonawcdw.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan
opisanych w pkt. ponizej.

Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr..... z dnia..... wynosi .... miesiecy od daty
podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg
krotszy okres gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze réwnym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujgcej Gwarantowi wobec producentow
wyrobow, w tym materiatéw.
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11.

1)

a)

b)

2)

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade,
zgodnie z ponizsza definicjg, ktéra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

Wada oznacza:

1) Jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w wyrobie powodujgce niemoznosé uzywania lub
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) Niezgodnos¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw z zobowigzaniami
Gwaranta o ktdrych mowa w pkt. 3 lub pkt.4 powyzej,

3) Zmniejszenie wartosci wyrobu,

4) Obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujgcych norm,

5) Usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie réwniez:

6) Sytuacje w ktérej wyrdb nie stanowi wtasnosci Gwaranta,

7) Sytuacje w ktérej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami osdéb trzecich.
Wada istotna oznacza wade powodujgca zagrozenie bezpieczenstwa budowlanego.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

Obowigzki i uprawnienia Stron:

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug swojego
uznania do:

Zadania nieodptfatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tego wyrobu na
nowy wolny od Wad,

Wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od wad,

Zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesienie straty, jak i
utracone korzysci), jakie doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia Wady,

Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane wyrobu
wolnego od Wad, w wysokosci 500,00 ztotych brutto, za kazdy dzier zwtoki,

Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane Wyrobu
na wolny od wad, w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w
literze d) powyzej,

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:
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a) Terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie Wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane Wyrobu
wchodzacego w zakres Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b) Terminowego spetnienia 7gdania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnej wymiany
Wyrobu na wolny od Wad,

c) Zaptaty odszkodowania o ktérym mowa w pkt. 11, ppkt. 1) litera c),
d) Zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt.11, ppkt.1), litera d),
e) Zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt.11,ppkt.1 litera e).

llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé réwniez
wymiane Wyrobu wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od wad.

Przeglady gwarancyjne:

Przeglagdy gwarancyjne odbywac sie beda po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy
wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych.

W sktad komisji przeglagdowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczyé co najmniej 2 osoby do dokonania przeglagdu gwarancyjnego i
wskaza¢ Zamawiajgcemu wyznaczone na piSmie w terminie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym przeglagdem.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt. 12, ppkt.2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

Tryby usuwania wad.

W okresie trwania Umowy do trybdw i czasdw usuwania wad majg zastosowanie zapisy
umowy.

Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczg¢ usuwanie
ujawnionej Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:



Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakgji

Wady istotne zgodnie z definicjg | 1.Potwierdzenie przyjecia | 24 godziny od chwili
w pkt.10 zgtoszenia i okreslenia sposobu | powiadomienia

usuniecia Wady

2. Zapewnienie nieprzerwanej | 72 godziny od chwili
dostepnosci do budynku i jego | powiadomienia
pomieszczen

3. Catkowite usuniecie Wady Zgodnie ze wskazanym przez
zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

Wady

definicjg w pkt.10 zgtoszenia i okreslenie sposobu | powiadomienia

nieistotne zgodnie z| 1. Potwierdzenie przyjecie | 24 godziny od chwili

usuniecia Wady

2. Catkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego  powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

3)

4)

5)

6)

7)

14.

1)

2)

Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Gwaranta.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajgc technologie
usuwania Wady i zasady sztuki budowlane;j.

Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac usuwania wady. W protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a
Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z
tytutu Gwarancji i Rekojmi za wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania
prac nad usuwaniem wad.

Komunikacja

O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie wysyta zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng na
wskazane przez Gwaranta numery telefonéw i adresy. Potwierdzenie zgtoszenia przesytania
jest réwniez faksem lub pocztg elektroniczna do Zamawiajgcego.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomied o wadach i potwierdzenia przyjecia
powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowigzane sg informowac
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sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby
za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

O zmianach w danych adresowych , o ktérych mowa w pkt. 14, ppkt.4) strony obowigzane sg
informowac niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosé lub
likwidacje powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

Postanowienia korncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czes¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie



